

GARDENS OF EDEN
BRANDED RESIDENCES · BANG TAO · PHUKET

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · ПРОИЗВОДСТВО БРЕНД-КОНТЕНТА

Бренд-фильм Gardens of Eden

Авторский бренд-фильм международного уровня в эстетике «Grand Budapest на Банг Тао» — сервис показан, а не назван; легендарный консьерж-рассказчик за две минуты отвечает на один вопрос: «что такое Gardens of Eden?»

ПРОЛОГ · САД · ДОМ · КУХНЯ · ПХУКЕТ · ФИНАЛ

Мы делаем не промо-ролик, а **бренд-фильм уровня международного проекта**: с авторской режиссурой, кастингом главного героя-рассказчика, плёночным луком и продуманной драматургией. Это тот класс визуального высказывания, которым люксовый девелопмент отстраивается от рынка — и который работает в шоуруме, в digital и в продажах на годы вперёд.

Почему это премиальный уровень, а не съёмка «под ключ»

Полноценный съёмочный цех (оператор-постановщик, художник-постановщик, гримёр, стилист, свет, актёрский каст), кинооптика и профессиональный постпродакшн — монтаж, цветокоррекция под плёнку, звукорежиссура и CG. Отдельная ценность — бесшовный «лобби-луп» для шоурума и набор форматов под все площадки из одной съёмки.

Ниже — два пакета. Каждая цифра — это диапазон, который зависит от количества съёмочных смен, пула привлечённых специалистов и объёма CG. Итоговая смета фиксируется после утверждения сценария и съёмочного плана.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Готовый бренд-фильм 2:00 и — в расширенном пакете — документальный фильм о компании и системный контент для соцсетей. Все материалы поставляются в форматах под шоурум, YouTube и вертикаль.

КАК МЫ СЧИТАЕМ

Три статьи: креатив и управление проектом · съёмочный процесс и постпродакшн · аренда техники. Диапазон отражает сложность реализации — от базовой до максимальной постановочной.

ПАКЕТ I

Рекламный ролик

Бренд-фильм хронометражом 2:00 · срок реализации — 3 месяца

Мастер 2:00 Бренд-фильм со звуком, кино-грейд	Лобби-луп Бесшовная версия без звука для шоурума	Катдауны + 9:16 Версии 0:30 / 0:15 и вертикаль под соцсети
---	--	--

СТАТЬЯ	СТОИМОСТЬ, ₴
Креатив и управление проектом Разработка креатива и сценария, режиссура и продюсирование. Работают А. Лелеков и М. Капля.	1 000 000 ≈ \$29 000
Съёмочный процесс и постпродакшн Работа съёмочной группы, актёров, монтаж, цветокоррекция, звук и CG. Диапазон зависит от пула специалистов и количества смен.	500 000 – 2 000 000 ≈ \$14 000 – \$57 000
Аренда техники Кинокамеры, оптика и осветительное оборудование — в зависимости от числа съёмочных дней.	~100 000 ≈ \$3 000
Итого по пакету	1 600 000 – 3 100 000 ₴ ≈ \$46 000 – \$89 000

СРОК	РЕЗУЛЬТАТ	ХРОНОМЕТРАЖ
3 месяца	Бренд-фильм 2:00 + форматы	2 минуты + катдауны

КОМАНДА ПРОЕКТА
Оператор-постановщик · художник-постановщик · гримёр · стилист · ассистент по кастингу · актёры · осветитель · хелпер · монтажёр · колорист · звукорежиссёр · звукооператор · CG-специалисты.

ПАКЕТ II

Ролик · Фильм о компании · Контент

Полная контент-система: бренд-фильм, документальный фильм и соцсети · срок — 6 месяцев

Бренд-фильм 2:00

Мастер + лобби-луп + катдауны + 9:16

Фильм о компании

Документальный фильм до 10:00

Reels 10–15

Пакет коротких роликов для соцсетей

СТАТЬЯ

СТОИМОСТЬ, ₴

Креатив и управление проектом

1 500 000

Разработка креатива и сценария, режиссура и продюсирование всей контент-системы. Работают А. Лелеков и М. Капля.

≈ \$43 000

Съёмочный процесс и постпродакшн

1 000 000 – 2 500 000

Съёмочная группа, актёры и постпродакшн по всем деливераблам. Диапазон зависит от пула специалистов и количества смен.

≈ \$29 000 – \$71 000

Аренда техники

~200 000

Кинокамеры, оптика и осветительное оборудование — в зависимости от числа съёмочных дней.

≈ \$6 000

Итого по пакету

2 700 000 – 4 200 000 ₴

≈ \$77 000 – \$120 000

СРОК

6 месяцев

РЕЗУЛЬТАТ

Фильм + док + 10–15 Reels

ОХВАТ ПЛОЩАДОК

Шоупрум · YouTube · соцсети

КОМАНДА ПРОЕКТА

Оператор-постановщик · художник-постановщик · гримёр · стилист · ассистент по кастингу · актёры · осветитель · хелпер · монтажёр · колорист · звукорежиссёр · звукооператор · CG-специалисты.

	Пакет I РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК	Пакет II РОЛИК · ФИЛЬМ · КОНТЕНТ
Бренд-фильм 2:00 (+ форматы)	✓	✓
Лобби-луп для шоурума	✓	✓
Катдауны 0:30 / 0:15 + 9:16	✓	✓
Документальный фильм о компании (до 10:00)	—	✓
Контент для соцсетей (10–15 Reels)	—	✓
Срок реализации	3 месяца	6 месяцев
Креатив и управление	1 000 000 ₺	1 500 000 ₺
Съёмка и постпродакшн	0,5 – 2,0 млн ₺	1,0 – 2,5 млн ₺
Аренда техники	~100 000 ₺	~200 000 ₺
Ориентировочный бюджет	1,6 – 3,1 млн ₺	2,7 – 4,2 млн ₺

Рекомендация

Для запуска проекта и наполнения всех площадок к сдаче объекта в Q4 2026 оптимален **Пакет II**: за одну продакшн-волну вы получаете и флагманский бренд-фильм, и документальный фильм о компании, и системный поток коротких роликов — с единой режиссурой и общим визуальным языком. Пакет I — точечное решение, если задача сейчас только флагманский ролик.


ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

- Полная разработка креатива и сценария, режиссура, продюсирование
- Работа съёмочной группы и актёрский каст в рамках согласованного числа смен
- Постпродакшн: монтаж, цветокоррекция, звук, графика и CG в объёме сценария
- Согласованные деливерабы и форматы под все площадки
- По 2 круга правок на каждый деливарабл

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

- Съёмочные разрешения (Film Permit), допуски СААТ на дрон, локационные сборы
- Выкуп прав актёров и моделей сверх согласованного использования
- Лицензии на музыку и сток (sync-лицензии)
- Дополнительные съёмочные смены сверх согласованного объёма
- Масштабный VFX / CG сверх сценария
- Проезд и проживание группы при съёмках вне Пхукета

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ (ПО ЭТАПАМ)



ПРАВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Заказчик получает бессрочные права на использование финальных материалов в маркетинге и продажах
- Продакшн сохраняет право использовать работу в портфолио и шоуриле (если не оговорён NDA)

СРОКИ, ВАЛЮТА И УСЛОВИЯ

- Сроки: 3 / 6 месяцев с даты предоплаты и утверждения сценария
- Валюта — тайские баты (฿); суммы в USD приведены справочно по курсу ~35 ฿/\$
- Цены указаны без учёта VAT 7% (Таиланд); порядок налогообложения фиксируется договором
- Предложение действительно 30 дней с даты подготовки

Утверждаем пакет — и приносим смету и календарь к следующей встрече.

Александр Лелеков

ПРОДЮСИРОВАНИЕ · ОПЕРАТОРСКАЯ ПОСТАНОВКА
· ТЕХНОЛОГИИ

Продюсирование, премиальная операторская работа и технологии. Ведёт продакшн-команды и строит собственную IT-платформу для международного рынка. Мы производим визуальные работы высшего класса и задаём отраслевые стандарты.

Максим Капля

РЕЖИССУРА

Кинорежиссура — проекты в десятках стран: от международных кинофестивалей до медиа-экосистем и форматов продаж для клиентов премиум-сегмента.

СТУДИЯ

BPM Media · Пхукет, Таиланд

ПРОЕКТ

Gardens of Eden Phuket · Бренд-фильм 2:00

TELEGRAM

— · укажите контакт

EMAIL

— · укажите контакт